

ZMLUVA O DIELO číslo BJ-2013/002

uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ :

RAKY stav, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo 17550/P

zastúpená: Marek Rakoš - konateľ

Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice

IČO : 36 615 323

DIČ : 2022207352, IČ DPH : SK 2022207352

VÚB Prešov

Objednávateľ :

Obec Hažlín

zastúpená: Ing.František Olah – starosta obce

Hažlín 200, 086 14 Hažlín

IČO : 00322016

DIČ : 2020711550, IČ DPH : SK 2020711550

Predbežný termín realizácie : **08.-09. týždeň 2013**

Realizácia diela dohodou stanovená na : po telefonickom dohovore

Článok I. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzná objednávka objednávateľa na základe odsúhlasenia cenovej ponuky zhotoviteľa. Cenová ponuka bola vypracovaná podľa zadania a špecifikácie odberateľa a na základe vyššie spomenutých špecifikácií sa obidve strany dohodli na podmienkach a dodaní nasledujúcich výrobkov a služieb:

- 1 dodávka okien z profilového systému SPECTUS vo farbe **biela** a špecifikácií podľa popisu z cenovej ponuky **PBJ130032**, ktorá je spolu so Všeobecnoobchodnými podmienkami spoločnosti RAKY stav, s.r.o. neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo
- 2 dodávka vnútorných a vonkajších parapetných dosiek

Článok II. Cena

Cena výrobkov a služieb je dohodou predbežne stanovená na hodnotu diela: **416,80.- EUR s DPH.**

Konečná cena diela bude odberateľovi vyfakturovaná v dodávateľskej faktúre podľa stavebného denníka.

Článok III. Termín plnenia

Termín dodávky je uvedený v úvode. Jeho platnosť je podmienená neodkladnou **úhradou čiastočnej platby** z predbežne stanovenej hodnoty diela podľa II. článku, ktorú objednávateľ

uhradí v prospech zhotoviteľa a súčasným vrátením jedného potvrdeného - podpísaného exempláru Zmluvy o dielo. Oneskorenie vyššie uvedenej platby resp. vrátenia Zmluvy o dielo oprávňuje zhotoviteľa k zmene termínu plnenia.

Článok IV. Platobné podmienky

Objednávateľ uhradí dohodnutú výšku čiastočnej platby min. **300,00.- EUR** neodkladne po podpise zmluvy . Doplatok bude uhradený po dodaní okien. Po obdržaní faktúry odberateľ bezodkladne doplatí v prospech zhotoviteľa konečnú cenu za dielo. Pri nedodržaní termínu splatnosti je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi penále za omeškanie úhrady faktúry vo výške 0,05% za každý deň omeškania z celej fakturovanej sumy. **Výrobky dodané zhotoviteľom objednávateľovi ostávajú vo vlastníctve zhotoviteľa až do uhradenia celej hodnoty ceny diela.**

Článok V. Zvláštne ustanovenia

Objednávateľ umožní zhotoviteľovi splnenie, realizáciu diela a v náležitej miere vytvorí pre zhotoviteľa podmienky na splnenie diela. V opačnom prípade je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi všetky skutočne vynaložené náklady na zhotovenie diela. Výška nákladov sa stanoví na základe dohody. V prípade, že k dohode nedôjde výšku nákladov stanoví súdny znalec. Objednávateľ je povinný tieto náklady uhradiť v termínoch, ako keby bola zmluva riadne splnená. Ak dôjde k odkladu plnenia zmluvy z dôvodu vyššej moci – sa táto skutočnosť považuje ako keby k odkladu plnenia nedošlo. Tato skutočnosť sa uvedie v písomnej forme obojstranne podpísaným dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

Článok VI. Garancie

Zhotoviteľ poskytuje záruku na dodávané výrobky – okná a dvere - v trvaní 60 mesiacov od termínu montáže – osadenia. Pri dodávke bez osadenia sa záručná doba upravuje na 24 mesiacov. Na príslušenstvo a doplnky sa poskytuje záruka 24 mesiacov. Zhotoviteľ neručí za vady spôsobené nesprávnym používaním, násilným poškodením, neodborným zásahom do konštrukcie výrobkov alebo osadenia.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva o dielo bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá strana obdrží po jednom exemplári. Všetky prípadné zmeny tejto Zmluvy o dielo je možné vykonávať iba písomnou formou po súhlase oboch strán dodatkami k zmluve. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní, vzájomnej dohode a podľa ich slobodnej vôle. Na znak súhlasu a pochopenia obsahu zmluvy bola obidvoma zmluvnými stranami bez nátlaku podpísaná. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpismi oboch zmluvných strán.

V Bardejove 20.02.2013

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :